
Wytyczne projektowe – ogólny zakres opisu technicznego przedmiotu
zamówienia dla opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji
realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Budowlane.

I. Przedmiot zamówienia
Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
1) opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  budowy  jednostronnego  chodnika  w  ciągu

drogi  wojewódzkiej  nr  924  w  miejscowości  Czuchów  na  odcinku  o  długości  360  m  od  ul.
Granicznej  w  kierunku  Czerwionki  po  stronie  wschodniej  wraz  z  uzgodnieniami,  opiniami  i
pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy
lub wykonania robót budowlanych) dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

2) przygotowanie  dokumentacji  geodezyjnej  niezbędnej  do  regulacji  stanu  własności  pasa
drogowego drogi wojewódzkiej   nr 924 na rzecz Województwa Śląskiego na odcinku objętym
przedmiotowym zamówieniem.

W celu jednoznacznego określania praw i obowiązków definiuje się następujące pojęcia:
a) ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
b) Zamawiający  –  instytucja  zlecająca  opracowanie  dokumentacji  projektowej  jednostce

projektowania,
c) Wytyczne  Projektowe  (WP)  –  wytyczne  do  projektowania  poszczególnych  elementów  pasa

drogowego,  które  zostały  opracowane  przez  ZDW  i  są  dostępne  na  stronie  internetowej
www.zdw.katowice.pl,

d) Wytyczne Techniczne (WT) – wytyczne dotyczące głównie rozwiązań materiałowych, które zostały
opracowane przez ZDW i są dostępne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

II. Charakterystyka zadania

1. Stan istniejący
Droga wojewódzka 924 w miejscowości Czuchów (ul. Gliwicka) jest drogą dwukierunkową posiadającą po

jednym pasie ruchu w każdym kierunku o nawierzchni z asfaltobetonu. Szerokość każdego pasa ruchu jest
zmienna i w niektórych fragmentach wynosi mniej niż 3,50 m. Projektując chodnik przylegający do jezdni
należy uwzględnić, aby szerokość pasa ruchu , po ograniczeniu jezdni wystającym krawężnikiem , nie była
mniejsza  niż  3,5  m  (wraz  ze  ściekiem  przykrawężnikowym).  Stan  nawierzchni  można  określić  jako
zadowalający, znajdują się na niej nieliczne ubytki i  spękania poprzeczne i podłużne związane z bieżącą
eksploatacją drogi. Droga posiada obecnie przekrój drogowy. Droga posiada pobocza o średniej szerokości
1,30  m  o  nawierzchni  gruntowej.  Pobocza  pełnią  w  chwili  obecnej  funkcję  ciągów  pieszych,  co  przy
wzrastającym natężeniu ruchu powoduje duże zagrożenie dla osób z nich korzystających. Wzdłuż drogi, po
obu jej stronach znajdują się rowy otwarte. Wzdłuż ulicy Gliwickiej znajduje się luźna zabudowa domów
jednorodzinnych z przylegającymi do nich ogrodami i sadami. Pod zjazdami do posesji znajdują się przepusty
drogowe posadowione na rzędnych niedostosowanych do rzędnych dna rowu jak i do jego spadku podłużnego,
w złym stanie technicznym. Brak zadrzewienia kolidującego z planowaną budową chodnika. Zamawiający nie
ma wiedzy na temat istniejącej sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym. Dopiero wywiady branżowe i mapa
do celów projektowych pozwolą na pozyskanie tych informacji.

2. Stan projektowany

Przy obecnym bardzo dużym natężeniu ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej  budowa chodnika jest
niezbędna w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pieszym, a w szczególności dzieciom udającym się do
szkoły oraz na przystanek autobusowy.

Zakres podstawowych rozwiązań projektowych obejmuje:

a/ budowę chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na odcinku 360 mb,

b/ odwodnienie przedmiotowej drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku  360 mb, (kanalizacja deszczowa,
rowy przydrożne) w miejscowości Czuchów, 

c/ zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.
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Uwaga: Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zapoznał  się  ze  stanem  faktycznym  terenu
objętego  zamówieniem,  przed  wykonaniem  wyceny  przedmiotu  zamówienia.  Docelowe
rozwiązania  projektowe winny  wynikać  z  przemyśleń  własnych  oraz  analiz  dokonanych
przez Wykonawcę.

III. Zakres przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa i geodezyjna

Część A – materiały wejściowe do projektowania

1. Mapa do celów projektowych

Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie  z  pkt  1 załącznika E  [2.7].  Zamawiającemu
należy dostarczyć jeden egzemplarz mapy w oryginale, poświadczony przez właściwy miejscowo ośrodek
dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej,  oraz  wersję  numeryczną  w  formatach  .dxf  i  pdf  na
zewnętrznym nośniku danych. Poza wymogami wynikającymi z [1.22] mapa powinna zawierać wszystkie
szczegóły istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przyszłości (skarpy, cieki wodne,
drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowiązana do wykonania wywiadów branżowych określających
lokalizację i przebieg sieci uzbrojenia terenu, które należy przekazać Zamawiającemu łącznie z mapą do
celów projektowych Na podkładach mapowych winny być naniesione nazwy krzyżujących się dróg i ulic.

2. Pomiar wysokościowy

Pomiar należy wykonać zgodnie z pkt 2 załącznika E [2.7].

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie  tego  elementu  dokumentacji  projektowej  jest  wymagane  przepisami  [1.2]  i  powinno
spełniać  wymagania  określone  w  [1.26].  Geotechniczne  warunki  należy  przedstawić  w  formie  opinii
geotechnicznej a także, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, również w formie
projektu  geotechnicznego  oraz  dokumentacji  badań  podłoża  gruntowego.  Z  opracowań  winna  w
jednoznaczny  sposób  wynikać  kategoria  geotechniczna  obiektu  oraz  warunki  gruntowe  dla  danego
obiektu.  Kategoria  geotechniczna  może  być  zróżnicowana  w  zależności  od  rodzaju  projektowanych
obiektów  oraz  warunków  gruntowych.  Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektu  budowlanego
powinny być określone w sposób ostateczny.
Szczegółowe  wymagania  odnośnie  treści  opracowania  oraz  badań  określają  Polskie  Normy  oraz
pomocniczo  [2.1].  Zamawiający zastrzega,  iż  na etapie  opracowywania opinii  geotechnicznej rozstaw
otworów  badawczych  nie  może  być  większy  100 m  w  przypadku  obiektów  liniowych.  Dla  obiektu
inżynierskiego oraz skrzyżowania lokalizacja odwiertów musi być dostosowana do stopnia jego złożoności.
Planowane  zakresy  badań  (w tym ilości,  lokalizacja  i  głębokości  punktów badawczych)  powinny  być
uzgodnione  pomiędzy  zaangażowanymi  branżowo  projektantami  obiektów  budowlanych  i  urządzeń  a
wykonawcą badań geotechnicznych.  W celu rozpoznania podłoża gruntowego (w tym określenia jego
nośności) dla projektowanych konstrukcji nawierzchni (jezdnie, zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki
itp.), rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0 m
poniżej  spągu  konstrukcji  nawierzchni  lub  co  najmniej  2,0 m  poniżej  przewidywanej  maksymalnej
głębokości  prowadzenia  robót  ziemnych.  Dla  obiektów  inżynierskich  i/lub  infrastruktury  technicznej
głębokość rozpoznania podłoża należy określać indywidualnie.
W celu  prawidłowego zaprojektowania  konstrukcji  na  poszerzeniach  jezdni,  należy  wykonać  odwierty
w obrębie  nawierzchni  jezdni  istniejącej  dla  rozpoznania  jej  warstw  konstrukcyjnych  oraz  poznania
warunków gruntowo-wodnych pod korpusem drogi, a także w celu przeprowadzenia badań nad próbkami
wyciętymi z konstrukcji. Minimalna głębokość odwiertów powinna wynosić 2,0 m.
Niezależnie od formy, opracowanie – składające się z części tekstowej i graficznej – powinno dostarczyć
kompletne  dane  niezbędne  do  projektowania,  budowy  i  eksploatacji  obiektu.  Poziom szczegółowości
opracowania  należy  dostosować  odpowiednio  do  rodzaju  obiektu:  droga  lub  jej  wydzielony  element,
obiekt  inżynierski,  chodnik,  obiekty  towarzyszące  oraz  od  rodzaju  i  zakresu  planowanych  robót
(inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczyć wystarczających danych
dotyczących  podłoża  oraz  warunków  wodnych  w  obrębie  i  otoczeniu  terenu  przeznaczonego  pod
zabudowę,  niezbędnych do właściwego wyznaczenia  podstawowych właściwości  podłoża gruntowego i
wiarygodnego  określenia  wartości  parametrów  tego  podłoża,  które  mają  być  użyte  w  obliczeniach
projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz określenia warunków gruntowo – wodnych
podłoża nawierzchni powinny także spełniać wymagania zawarte w [1.15].
Mając na uwadze rozpoznanie,  należy uwzględnić  w dokumentacji  ponadto m.in.  analizę stateczności
skarp  oraz  ich  odpowiednie  zabezpieczenie,  analizę  stateczności  skarp  w  zależności  od  stopnia
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wilgotności, zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp ze względu na rodzaj gruntu, uwzględnienie
odprowadzenia wód napływających w spągu warstwy wierzchniej itp.

4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowanie  tych  części  dokumentacji  projektowej  jest  fakultatywne.  Dokumentację  geologiczno  –
inżynierską należy sporządzić w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagań
zawartych w pkt.  A.3.  Obligatoryjnie  powinna być  wykonana dla  potrzeb geotechnicznych  warunków
posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych
warunkach  gruntowych  do  drugiej  kategorii.  Dokumentację  hydrogeologiczną  należy  wykonać  w
przypadku gdy dla obiektu, urządzenia lub uzbrojenia terenu objętego przedmiotem zamówienia wystąpią
przesłanki wynikające z art. 90 ust. 1 pkt 2 [1.13]. Dla przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać
na wody podziemne (w tym powodować ich zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddziaływaniu
na  środowisko,  sporządzenie  dokumentacji  hydrogeologicznej  jest  konieczne.  Dokumentacje  należy
opracować  zgodnie  z  wymaganiami  [1.13]  oraz  [1.24].  Przed  przystąpieniem  do  sporządzenia  tych
dokumentacji należy dokonać uzgodnienia zakresu badań terenowych dla wszystkich obiektów i urządzeń
infrastruktury  z projektantami  wszystkich  branż  wchodzących  w  skład  dokumentacji  projektowej
przedmiotowego zadania.
Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robót geologicznych, mogą być realizowane tylko
na podstawie projektu robót geologicznych -  szczegółowe wymagania odnośnie tego projektu określa
[1.25]. Projekt robót geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez badane obiekty wraz z
terenami  przewidywanego  ich  oddziaływania  na  otoczenie  (zbiorniki  wód  podziemnych,  osuwiska,
wyrobiska itp.). Należy zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy
można  było  zaprojektować  konstrukcję  posadowienia  wszystkich  obiektów  budowlanych  oraz
zaprojektować  zabezpieczenia  obiektów  przed  wpływem  osuwisk  oraz  zjawisk  i  procesów
geodynamicznych.
Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz przyjęcie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji geologicznej –
bez zastrzeżeń. Wszystkie dokumentacje, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy
przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy niniejszych opracowań projektowych powinny być określone w sposób ostateczny.
W cenie ofertowej tej części dokumentacji projektowej należy uwzględnić odpowiednią rezerwę gdyż cena
ofertowa nie  będzie  korygowana ze  względu  na  ewentualny  większy  zakres  potrzebnych  pomiarów i
badań, który może wyniknąć w czasie realizacji niniejszego opracowania.
Z  uwagi  na  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia  wymaganych  procedur  administracyjnych  oraz  czas
konieczny na wykonanie zaprojektowanych badań, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
oraz  hydrologicznej  powinno  być  traktowane  priorytetowo  dla  dotrzymania  terminu  umownego
opracowania całej dokumentacji projektowej.

5. Część ruchowa

Część ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu pieszego wraz z określeniem struktury kierunkowej
i rodzajowej dla wszystkich relacji.  Analizę ruchu pieszego i rowerowego należy wykonać uwzględniając
pomiary tego ruchu. Terminy pomiarów należy uzależnić od występujących wzdłuż drogi generatorów
ruchu takich jak: obiekty edukacji, sportu i rekreacji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska itp.
Analiza  powinna  również  zawierać  pomiary  ruchu  w  poprzek  drogi  pod  kątem  zaprojektowania
ewentualnych przejść dla pieszych i/lub przejazdu dla rowerzystów. Ze względu na fakt, iż wyniki analiz
ruchowych  w  sposób  zasadniczy  rzutują  na  przyjmowane  rozwiązania  projektowe  (oznakowanie,
urządzenia  brd )  winny one być  opracowane ze  szczególną starannością  i  rzetelnością.  W związku z
powyższym wykonawca pomiarów ruchu jest zobowiązany poinformować na piśmie ZDW o planowanym
czasie i miejscach prowadzonych pomiarów z tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo
do  zatwierdzenia  wykonanych  analiz  ruchowych  przed  dalszym procesem projektowania.  Uzgodnione
przez ZDW prognozy ruchu są podstawą do wymiarowania konstrukcji nawierzchni i urządzeń ochrony
środowiska. Część ruchowa winna być opracowana i przekazywana wraz z Projektem Wstępnym wg C.1.

                                                                                                                                                        

Część B – część środowiskowa

1. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych

Konieczność wykonania operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do
ziemi  lub / oraz  wykonanie  urządzeń  wodnych  i  konieczność  uzyskania  odpowiednich  pozwoleń
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wodnoprawnych  uzależnione  będzie  od  przyjętego  przez  Wykonawcę  sposobu odwodnienia  inwestycji
drogowej.  W przypadku,  gdy  realizacja  i  eksploatacja  projektowanej  inwestycji  drogowej  będzie  się
wiązała ze szczególnym korzystaniem z wód lub/oraz wykonaniem (przebudową, likwidacją) urządzeń
wodnych, niezbędne będzie uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.
Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego określają zapisy [1.9]. Wykonawca jest zobowiązany
do przeprowadzenia  wstępnej  analizy  konieczności  uzyskania  pozwoleń oraz wykonania  dokumentacji
niezbędnych  dla  ich  uzyskania.  Operaty  wodnoprawne  powinny  zostać  przygotowane  zgodnie
z wymaganiami określonymi w [1.9]. Ponadto integralną częścią operatu wodnoprawnego są:

• obliczenia spływu wód opadowych z projektowanych powierzchni,
• obliczenia hydrauliczne potwierdzające możliwość odbioru oszacowanych ilości wód opadowych

przez docelowy odbiornik,
• obliczenia prognozowanych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych zawartych

w spływach  deszczowych,  których  wyniki  są  podstawą  do  projektowania  urządzeń
oczyszczających ścieki przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wód,

Jeżeli w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych
konieczne  będzie  ustalenie  nowej  linii  brzegu,  Wykonawca,  zgodnie  z  zapisami  art.  15  ust.  9  [1.9]
uwzględni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i  uzyska niezbędne decyzje o ustaleniu
nowej  linii  brzegowej  w ramach  pozwoleń  wodnoprawnych.  Integralną  częścią  prac  związanych  z
uzyskaniem decyzji  w sprawie  ustalenia  nowej  linii  brzegowej  jest  przygotowanie,  wyprzedzająco  do
złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej, projektu rozgraniczenia
gruntów  pokrytych  wodami  od  gruntów  przyległych.  Elementy,  które  powinien  zawierać  projekt
rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, szczegółowo określa art. 15 ust. 3
Ustawy [1.9]. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych
wodami od gruntów przyległych, winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
[1.5] i [1.22] oraz załącznikiem E [2.7].
Wnioski  wraz  z  operatami wodnoprawnymi oraz  pozostałymi  dokumentami  związanymi  z  uzyskaniem
pozwoleń wodnoprawnych, przed przedłożeniem ich organom wydającym decyzje, należy przedstawić do
akceptacji przez ZDW w Katowicach.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały Pozwoleń wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz
załączy kopie decyzji do projektu budowlanego.
W  ramach  prac  związanych  z  przygotowaniem  operatów  wodnoprawnych  Wykonawca,  przed
przystąpieniem do prac projektowych, sporządzi dokumentację hydrologiczno – hydrauliczną oraz dokona
obliczeń światła obiektów mostowych w oparciu o [1.16].
Dane  dotyczące  sposobu  odwodnienia  inwestycji  drogowej  oraz/lub  urządzeń  wodnych,  zawarte  w
operatach  wodnoprawnych  winny  być  tożsame  z  danymi  zawartymi  w  projekcie  budowlanym  i
wykonawczym.

2. Inwentaryzacja zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi wraz z planem wyrębu
zieleni  oraz  uzyskaniem  z  ezwolenia  na  usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących
z     rozwiązaniami projektowymi

W  przypadku  konieczności  usunięcia  zieleni  w  związku  z  realizacją  inwestycji,  należy  sporządzić
inwentaryzację  zieleni  oraz  plan  wyrębu  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycją.  Dokumentacja
„Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem  wyrębu  zieleni  kolidującej  z  przedsięwzięciem”  powinna
uwzględniać wymagania art. 83 [1.10].
Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi oraz plan
wyrębu powinny być naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycji drogowej, na
który  powinny  zostać  również  naniesione  granice  i  numery  działek  ewidencyjnych. Zaleca  się,  aby
lokalizacja drzew/krzewów była określana przy użyciu technik geodezyjnych. Zwraca się uwagę, iż symbol
drzewa (wg instrukcji geodezyjnych) nie odzwierciedla faktycznej średnicy pnia. Z tego też powodu w
przypadku drzew o większych średnicach należy geodezyjnie dokonać pomiaru przy krawędzi jezdni oraz
od strony granicy pasa drogowego. W przypadkach budzących wątpliwości Zamawiający może zażądać
dodatkowych pomiarów. Inwentaryzacja (zarówno w części graficznej jak i opisowej) winna wyodrębniać
drzewa  i  krzewy  kolidujące  z projektowaną  inwestycją  drogową,  zlokalizowane  na  obszarach  Lasów
Państwowych.
Wyniki inwentaryzacji winny zostać przedstawione również w formie tabelarycznej i powinny obejmować
co najmniej:
• nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
• obwód i średnicę pnia drzewa mierzone na wysokości 130 cm,
• wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
• informacje o drzewach lub krzewach, których wiek nie przekracza 10 lat,
• nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowane jest drzewo lub krzew,
• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, na której

zlokalizowane są drzewa i krzewy.
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Wyniki  inwentaryzacji  zieleni  winny zostać  udokumentowana w postaci  zdjęć  lub filmu.  Opis  drzew i
krzewów  na  zdjęciach/filmie  winien  umożliwiać  jednoznaczną  identyfikację  poszczególnych  drzew  i
krzewów na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.
W przypadku inwestycji  realizowanych w trybie pozwolenia na budowę należy uzyskać zezwolenie na
usunięcie  drzew i  krzewów kolidujących z  inwestycją  oraz  zezwolenie  na usunięcie  drzew i  krzewów
z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgodnie z Ustawą [1.10]. Wnioski o wydanie zezwolenia
na  usunięcie  drzew i  krzewów należy  opracować  zgodnie  z  art.  83  Ustawy  [1.10].  Załącznikiem do
wniosku  jest  inwentaryzacja  zadrzewienia  kolidującego  z  rozwiązaniami  projektowymi.  W  przypadku
wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy
załączyć  inwentaryzację,  stanowiącą  wyciąg  z  dokumentacji  „Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem
wyrębu zieleni kolidującej z przedsięwzięciem” i obejmującą wyłącznie drzewa i krzewy zlokalizowane na
terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Wnioski  wraz  z  inwentaryzacją  zadrzewienia  kolidującego  z  rozwiązaniami  projektowymi  oraz  plan
wyrębu, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zezwolenia po
jego uprawomocnieniu oraz załączy kopię do projektu budowlanego.

3. Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wraz
z     uzyskaniem ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obowiązek  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz  konieczność  przeprowadzenia
oceny oddziaływania  na środowiska  określa  [1.8].  Wykonawca jest  zobowiązany do  przeprowadzenia
wstępnej  analizy  konieczności  uzyskania  decyzji  oraz  wykonania  dokumentacji  niezbędnych  dla  jej
uzyskania. W przypadku, kiedy projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane,
zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  uzyskanie  Decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach,  należy
dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzającą
brak konieczności jej uzyskania.
Materiały  niezbędne  dla  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  powinny  zostać
przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w [1.8] i powinny obejmować co najmniej:
a) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) Kartę  informacyjną,  stanowiąca  załącznik  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach,
c) Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji  gruntów, stanowiące załącznik  do wniosku o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
d) Inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko,
e) Działania  informacyjno  –  konsultacyjne  na  potrzeby  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko,
f) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zwraca się uwagę na fakt, iż proponowane rozwiązania zabezpieczające środowisko przed negatywnymi
skutkami oddziaływania projektowanej inwestycji muszą być dostosowane do planowanych zagrożeń oraz
wynikać  ze  szczegółowych  analiz.  Wszystkie  materiały  niezbędne  do  uzyskania  decyzji/zezwoleń
o środowiskowych uwarunkowaniach, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję/zezwolenie,
należy przedstawić do akceptacji przez ZDW w Katowicach.
Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  oryginał  Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  po  jej
uprawomocnieniu oraz załączy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
Jeżeli  z zapisów decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjętych rozwiązań projektowych
wyniknie  konieczność  uzyskania  innych  decyzji/zezwoleń  administracyjnych  z  obszaru  ochrony
środowiska, przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania,
Wykonawca we własnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz na własny koszt, uzyska te
decyzje / zezwolenia. Jeżeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwoleń niezbędne jest wykonanie
dokumentacji,  ekspertyzy lub innych opracowań, Wykonawca wykonana je we własnym zakresie i  na
własny koszt.

Część C – część techniczna

1. Projekt wstępny (PWS)

Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem
jest  przedstawienie  przez  Wykonawcę  rozwiązań  projektowych  które  będą  opiniowane  przez
Zamawiającego  i zatwierdzane  przez  ZDW w  Katowicach.  PWS  winien  zawierać  propozycję  realizacji
inwestycji  z  podziałem na  etapy  –  jeżeli  Zamawiający  przewiduje  etapowanie  robót  dla  przedmiotu
zamówienia. Celem  tego  opracowania  jest  przyjęcie  ostatecznych  rozwiązań  geometrycznych  układu
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drogowego (zakres określony w pkt II.2 nie jest wykazem zamkniętym a Wykonawca jest zobligowany do
przedstawienia  w  niniejszym  opracowaniu  własnych  propozycji  rozwiązań).  Na  tym  etapie  należy
przeprowadzić analizę własnościowo - prawną terenu przeznaczonego pod inwestycję. W formie graficznej
(szrafowanie zróżnicowane kolorystycznie) należy przedstawić strukturę własnościową (np. Województwo
Śląskie, Skarb Państwa, Gmina, podmioty prawne, osoby fizyczne i inne) poszczególnych działek oraz
podać numery ich ksiąg wieczystych.  Na etapie PWS należy również zaprezentować ideę odwodnienia
inwestycji  wraz  z  analizą  wysokościową  możliwości  zrzutu  wód  opadowych  do  proponowanych
odbiorników i  analizą  warunków technicznych  wydanych  przez  właściciela  odbiornika.  W PWS należy
przedstawić przebieg kolidujących sieci uzbrojenia terenu wraz z określeniem zakresu ich przebudowy
bądź  zabezpieczenia.  PWS  winien  zawierać  krótki  i  zwięzły  opis  techniczny,  w  którym  zostanie
scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Należy określić przyjęte parametry inwestycji
jak: klasy i kategorie dróg krzyżujących się, rodzaje zjazdów (ZP, ZI), podstawowe wymiary oraz inne
istotne z punktu rozwiązań informacje. Część rysunkowa powinna się składać co najmniej z orientacji,
planów sytuacyjnych (geometria,  uzbrojenie,  miejsca przejść  dla  pieszych)  oraz przekroju  typowego.
Pożądane jest zamieszczanie innych rysunków mających wpływ na ocenę proponowanych rozwiązań. PWS
winien być wykonany na mapie zasadniczej wg [1.5] z zastrzeżeniem, iż przebieg uzbrojenia winien być
potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branżowymi. Zatwierdzony przez Zamawiającego i ZDW w
Katowicach  Projekt  wstępny  stanowi  podstawę  do  dalszego  szczegółowego  projektowania  i
przeprowadzania  innych  czynności  mających  na  celu  uzyskanie  innych  niezbędnych  decyzji,  opinii,
uzgodnień,  itp.  Dalsze  prace  projektowe  bez  uzyskania  akceptacji  PWS  mogą  zostać  uznane  jako
wykonane wadliwie.

2. Projekt budowlany (PB)

Projekt  budowlany  należy  wykonać  zgodnie  z  [1.18].  Zaleca  się,  aby  projekt  budowlany  był
opracowaniem jednotomowym, zawierającym projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz wielobranżowy
projekt  architektoniczno  –  budowlany  (PAB).  W  przypadku  braku  takiej  możliwości  dopuszcza  się
dokonanie  podziału  PB  na  osobne  tomy  lecz  należy  dążyć  do  minimalizacji  ich  ilości.  W  projekcie
budowlanym winny  być  zawarte  wszelkie  warunki  techniczne,  uzgodnienia,  decyzje,  postanowienia  i
opinie wymagane przez prawo budowlane. Zwraca się szczególną uwagę na konieczność przeprowadzenia
uzgodnień planowanej inwestycji z gestorami sieci uzbrojenia terenu, których sieci znajdują się lub będą
zlokalizowane w pasie drogowym. Wywiady branżowe uzyskiwane na etapie aktualizacji  mapy nie są
traktowane jako uzgodnienia braku kolizji.
Do każdego egzemplarza PZT należy dołączyć informację BiOZ opracowaną zgodnie z [1.19]. Ponadto w
PZT  winny  być  zamieszczone  uprawnienia  budowlane  oraz  zaświadczenia  o  przynależności  do  izby
inżynierów  budownictwa  i  posiadaniu  ubezpieczenia  OC,  ważne  na  dzień  sporządzenia  projektu  oraz
oświadczenie  projektantów  i  sprawdzających  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  normami,  Wytycznymi,  zasadami  wiedzy
technicznej  iże  jest  kompletny  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć,  a  także  że  został
skoordynowany branżowo i spełnia wszystkie warunki zawarte w uzgodnieniach branżowych. Do jednego
egzemplarza PZT należy dołączyć oryginały dokumentów (uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych
przez  Prawo  Budowlane.  Oprawa  tego  egzemplarza  winna  wyraźnie  odróżniać  się  od  pozostałych  i
posiadać  napis  na  stronie  tytułowej  „Egzemplarz  zawiera  oryginały  uzgodnień”.  W  pozostałych
egzemplarzach należy załączyć kopie poświadczone „za zgodność”. Do PZT nie należy załączać wypisów z
ewidencji gruntów. Zamawiający nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia, zaświadczenia
z izby czy uzgodnienia były załączane do PAB. Numery działek zamieścić jedynie na stronie tytułowej
projektu budowlanego.
Uwaga: wszystkie  uzyskane  terminowe  decyzje,  pozwolenia,  postanowienia,  uzgodnienia,  opinie,
stanowiska, warunki i inne pisma muszą posiadać co najmniej 6-cio miesięczny termin ważności licząc od
dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji.

3. Projekt wykonawczy (PW)

Celem  wykonania  projektu  wykonawczego  jest  uszczegółowienie  rozwiązań  projektowych  zawartych
w projekcie  budowlanym  oraz  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla  odbioru,  rozliczenia  jak  również
przedmiarowania robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien być wykonany oddzielnie dla każdej
branży oraz właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne obiekty.
Projekt wykonawczy, opracowany zgodnie z [1.21] winien zawierać:
 stronę  tytułową  zawierającą:  nazwę inwestora,  nazwę jednostki  projektowej,  nazwę  zadania,

branżę, nazwę obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzającego (jeśli
jest to konieczne), datę sporządzenia,

 spis treści z podaniem numerów stron,
 warunki techniczne, uzgodnienie, protokoły z narad koordynacyjnych oraz inne decyzje uzyskane

dla danej branży,
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 część opisową,
 część obliczeniową,
 część rysunkową.
W projekcie  wykonawczym nie  należy  zamieszczać:  numerów działek,  wypisów z ewidencji  gruntów,
innych dokumentów nie mających związku z daną branżą.
Uwaga: jeżeli zaistnieje konieczność wyburzeń obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją, należy
przewidzieć w wycenie prac projektowych projekty rozbiórki obiektów budowlanych.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  należy  wykonać  zgodnie  z  [1.17]  oraz  [2.6]  i  uzyskać
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji
ruchu oraz opieczętowane przez organ zarządzający ruchem - projekty organizacji ruchu, należy dołączyć
do dokumentacji  projektowej.  Projekt  powinien zawierać  organizację ruchu dla  wykonania wszystkich
projektowanych  obiektów a  w szczególności:  przebudowy/budowy niezbędnego  uzbrojenia,  przyłączy,
usunięcia  zielenie,  dróg  krzyżujących  się,  przepustów  itp.  Poza  opiniami  wynikającymi  z  [1.17]
wykonawca skonsultuje rozwiązania z właściwą terenowo jednostką straży pożarnej oraz w przypadku
występowania  przystanków  autobusowych,  opinię  głównych  przewoźników  obsługujących  linie
autobusowe.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.17] oraz [2.6] i uzyskać zatwierdzenie
przez  organ  zarządzający  ruchem.  Oryginały  pism  zatwierdzających  projekty  organizacji  ruchu  oraz
opieczętowane  przez  organ  zarządzający  ruchem  -  projekty  organizacji  ruchu,  należy  dołączyć  do
dokumentacji  projektowej.  Na  planszy  przedstawiającej  projektowane  oznakowanie  należy  również
określić lokalizację barier ochronnych z podaniem ich parametrów w oparciu o [2.7]. Zamawiający lub
ZDW  w Katowicach  ma  prawo  zażądać  projektu  posadowienia  oraz  konstrukcji  elementów
podtrzymujących  znaki  drogowe  o  niestandardowych  wymiarach,  tj.:  znaków,  których  wielkość  jest
zależna  od  treści  na  nim  zawartej.  Każda  z  takich  tablic  musi  być  indywidualnie  zwymiarowana  z
uwzględnieniem wielkości  czcionki drogowej i  treści  tablicy. W przypadku realizacji  nowych inwestycji
należy  dokonać  korekt  w  całym  oznakowaniu  drogowskazowym  i  informacyjnym  (miejscowości  i
odległości)  prowadzącym  dotychczasowym  przebiegiem  drogi  wojewódzkiej,  na  które  rzutuje
projektowana inwestycja.

6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity
dla całego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia [1.21]. Powinny one zawierać szczegółowe
wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót,
kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za
roboty; w końcowej części należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej
Specyfikacji. Treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową
dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć
jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W
celu uniknięcia różnych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robót, Zamawiający nie dopuszcza
pozostawiania  w opracowywanych  Specyfikacjach,  wymogów  ujętych  w  Ogólnych  Specyfikacjach
Technicznych  (stanowiących  podstawę  do  opracowania  STWiORB).  Specyfikacje  Techniczne  należy
opracować w sposób umożliwiający jednoznaczną wykładnię wymaganych standardów dla stosowanych
materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót oraz oceny prawidłowości ich wykonania i rozliczania.
Wymagania  zawarte  w Specyfikacjach  winny  uwzględniać  aktualne  na  dzień  oddania  dokumentacji
Wytyczne  Techniczne  ZDW  w Katowicach  [2.6],  warunki  techniczno  -  budowlane,  normy  i  przepisy
obowiązujące dla danego projektu. Jednostki rozliczeniowe robót określone w specyfikacjach muszą być
tożsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementów rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza podział Specyfikacji na tomy dla poszczególnych branż. W obrębie każdego tomu
musi być zachowana ciągłość numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Każdy z tomów musi zawierać spis
treści z podaniem numerów stron odpowiednich STWiORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branży
wiodącej dla całego zadania) musi zawierać spis wszystkich Specyfikacji.
Specyfikacje należy usystematyzować według 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego dużą literą
oznaczającą określoną branżę (D – drogowa, M – mostowa, K – kanalizacyjna, T - teletechniczna E –
elektro-energetyczna,  itp.).  Pierwsze  dwie  cyfry  kodu  winny  określać  nazwę  części  obiektu  lub
wydzielonej roboty, dwie następne - scalony element konstrukcyjny lub grupę robót, a pozostałe dwie
cyfry – element rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczącymi obmiaru i podstaw płatności.
W  przypadku  bardziej  szczegółowego  rozliczania  elementu  lub  roboty  (np.  z  tytułu  konkretnych
parametrów technicznych, jakościowych i/lub zastosowanych materiałów czy wyrobów), kod 6 cyfrowy
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można  uzupełnić  (dalsze  dwie  cyfry,  mała  litera,  itp.)  –  przy  zachowaniu  pełnej  zgodności  z  wyżej
wymienionymi punktami Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza systematykę kodowania Specyfikacji (wraz
z  nazewnictwem)  wg  STWiORB  wykonywanych  dla  potrzeb  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i
Autostrad, za wyjątkiem elementów rozliczeniowych wg [2.6]. Wytyczne te należy wprowadzić do zbioru
opracowywanych Specyfikacji  bez modyfikacji  z uwzględnieniem kolorystyki wydruku – pożądany jest
wydruk całego dokumentu w oryginale.
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych dla wszystkich branż powinny być ujęte w zbiorczej
specyfikacji  ogólnej,  kodowanej  przykładowo  jako  „DMKT.00.00.00  Wymagania  ogólne”  (dla  branży
drogowej, mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedzać wszystkie inne
zawarte  w tomie I  zbioru  STWiORB.  W  specyfikacji  „Wymagania  ogólne”  należy  m.in.  jednoznacznie
określić sposób rozliczania wszystkich wymagań zawartych w tejże specyfikacji oraz nie ujętych w innych
specyfikacjach  –  przy  zachowaniu  wzajemnej  zgodności  zapisów  specyfikacji  ogólnej  z  treścią
poszczególnych  specyfikacji  szczegółowych.  Dotyczyć  to  może  m.in.:  projektów  sporządzanych  przez
wykonawcę  oraz  wykonania  robót  na  podstawie  tych  projektów,  kosztów  zaplecza  budowy,  kosztów
ochrony i utrzymania robót, pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej, opłat za
czasowe zajęcie terenów na cele budowy, kosztów związanych z czasową organizacją ruchu, naprawy
wyrządzonych szkód, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztów
około  inwestycyjnych  wynikających  z przepisów  prawnych,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych
specyfikacji technicznych czy też technologii i  organizacji  robót. Zwraca się uwagę, że zapis typu „w
ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogólny, gdyż nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego
potencjalny wykonawca robót ma te elementy rozliczyć.
W  przypadku,  gdy  dokumentacja  projektowa  przewiduje  wykonanie  robót  rozbiórkowych,  usuwanie
humusu, usunięcie drzew i krzewów, w stosownych specyfikacjach technicznych należy podać dyspozycje
co  do  sposobu  zagospodarowania  materiałów  rozbiórkowych  (nadających/nienadających  się  do
ponownego wykorzystania).

Część D – część geodezyjno-prawna

1. Dokumentacja do regulacji prawnej nieruchomości zajętych istniejącym pasem drogowym
drogi wojewódzkiej

Dokumentację  należy  sporządzić  w  zakresie  niezbędnym  do  złożenia  wniosku  o  uzyskanie  decyzji
Wojewody Śląskiego o nabyciu z mocy prawa własności  działek położonych w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej na rzecz Województwa Śląskiego, wydanej na podstawie art. 60 lub 73 [1.3] lub w zakresie
niezbędnym  do  uzyskania  decyzji  o  podziale  nieruchomości  na  podstawie  [1.6].  Zadanie  obejmuje
również wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej dla działek, które tylko częściowo znajdują się
w granicach opracowywanego projektu. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z pkt 3 załącznika E
[2.7].

2. Dokumentacja geodezyjna niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę

Dokumentację należy sporządzić zgodnie z pkt 4 załącznika E [2.7].

3. Wyznaczenie na gruncie linii terenu inwestycji

Linie wyznaczające teren należy wyznaczyć zgodnie z wymaganiami pkt 6 załącznika E [2.7].

Część E – część kosztowa

1. Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar  robót,  jako  składnik  dokumentacji  projektowej,  należy  wykonać  dla  wszystkich  branż  i
wszystkich  robót  objętych  dokumentacją  projektową  -  zgodnie  z  Rozporządzeniem  [1.21]  oraz
załącznikiem 1F [2.7]. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi
do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta
dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe).
Na  stronie  tytułowej  przedmiaru  robót  należy  także  podać  dane  jednostki  i  osoby  opracowującej
przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (STWiORB), w formie Tabel Elementów
Rozliczeniowych  (TER),  odrębnie  dla  każdej  branży  –  dla  wszystkich  robót  objętych  dokumentacją
projektową.  Wspólne  wymagania  (wg  części  C  pkt  6)  należy  zestawić  w  oddzielnej  tabeli  TER  –
poprzedzającej tabele pozostałe – o ile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrębny sposób rozliczania
tych wymagań. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych, jednoznacznie określone jakiej branży
dotyczą,  należy  zebrać  w  jeden  „skoroszyt”  na  początku  którego  (za  stroną  tytułową)  powinno  być
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zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony
tytułowej  kosztorysu  ofertowego  winny  zawierać  informacje  analogiczne  jak  dla  przedmiaru  robót.
Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych należy sporządzić w następującym układzie kolumn: Lp.,
numer STWiORB, wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena
jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypełniana danymi), cena za element rozliczeniowy
(wartość  wyrażona  w  zdefiniowanej  jednostce  pieniężnej  –  kolumna  nie  wypełniona  danymi).
Poszczególne  wiersze  danej  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych  powinny  odzwierciedlać  systematykę
przyjętą  dla  Specyfikacji  Technicznych  (część  C  pkt  6).  Ostatnie  wiersze  TER  powinny  dotyczyć
podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek
VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane
pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać tylko i wyłącznie zapisom pkt 7 i 9
adekwatnej  STWiORB  (zgodność  jednostek  obmiarowych  i  cen  jednostkowych  odniesionych  do  tych
jednostek).  Edytowalna  wersja  elektroniczna  kosztorysu  ofertowego,  wraz  z  poprawnie  zapisanymi
formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w
sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
Przedmiar robót w układzie TER należy sporządzić  na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania
kolumn cenowych i wierszy podsumowujących tabele. Poszczególne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli
Elementów  Rozliczeniowych  należy  uzupełnić  o  dodatkowe  wiersze  -  jako  nie  wyceniane  podpozycje
pozycji  rozliczeniowej.  W  wierszach  tych  należy  wyspecyfikować  cząstkowe  wyliczenia  ilościowe
składające się na sumaryczną ilość rozliczeniową (ze wskazaniem lokalizacji lub „źródła” wyliczeń). W
podpozycjach należy także wykazać te elementy rozliczeniowe które nie mają zdefiniowanych jednostek
obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji a stanowią składnik ceny jednostkowej wg pkt 9 STWiORB. Pozycjom
nie  wycenianym  nie  należy  nadawać  odrębnych  numerów;  podpozycje  mogą  być  punktowane  i/lub
wyróżnione odrębną czcionką.
Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie
danych kompatybilnym z MS Excel.

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER

Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją
projektową - zgodnie z Rozporządzeniem [1.20] oraz załącznikiem 1F [2.7]. Podstawę do sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót jak w części E pkt
1),  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i Odbioru  Robót  (STWiORB  jak  w  części  C  pkt  6),  założenia
wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
Kosztorys inwestorski w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego (część E pkt 1)
ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjętego w TER
stopnia agregacji elementów rozliczeniowych, powinny korelować z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie
inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyżej – wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy
kosztorysami.  Ceny  jednostkowe  lub  kwoty  ryczałtowe  wyliczone  dla  poziomu  scalenia  pozycji
rozliczeniowej, powinny odpowiadać zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących
się do danej pozycji rozliczeniowej.
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w układzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel,
w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Część F – materiały przetargowe (MP)

Materiały przetargowe stanowią, przekazaną na nośnikach danych, cyfrową kompletną ostateczną wersję
dokumentacji projektowej, która jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie
oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo
katalogów  oraz  plików  muszą  być  uporządkowane  w sposób  czytelny,  zrozumiały,  logiczny  oraz
jednoznaczny. Materiały przetargowe stanowią wszystkie finalne opracowania jakie zostały przekazane
Zamawiającemu  (np.  mapa  do  celów  projektowych,  karta  informacyjna,  raport  o  oddziaływaniu,
inwentaryzacja  przyrodnicza,  operat  wodnoprawny,  analizy  ruchowe,  inwentaryzacje  nieruchomości,
rozpoznanie  podłoża  gruntowego,  projekt  nawierzchni,  projekt  budowlany  z załącznikami,  projekty
wykonawcze  z załącznikami,  projekty  organizacji  ruchu  z załącznikami,  STWiORB,  TER-y,  i inne
wymienione  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.).  Materiały  przetargowe  należy  przekazać  na  trzech
niezależnych  nośnikach.  Nośnik  pierwszy  winien  zawierać  wersję  nieedytowalną  dokumentacji  z
wyłączeniem materiałów zawierających szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf oraz dodatkowo
jpg dla orientacji  i  planu zagospodarowania terenu), nośnik drugi winien zawierać wersję edytowalną
(rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf) materiałów zamieszczonych na nośniku pierwszym. Nośnik trzeci
winien zawierać kosztorysy i TER-y. Wielkość jednego pliku nieedytowalnego nie może przekraczać 16 MB.
Podkłady mapowe oraz plany sytuacyjne winny być umocowane w państwowym układzie współrzędnych.
W przypadku  pracy  na  odnośnikach  pliki  winny  być  przygotowane  w taki  sposób,  by  otwarcie  pliku
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zasadniczego powodowało samoistne załadowanie odnośnika.

Część G – Skład, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentację  projektową  należy  odpowiednio  skompletować  w  oddzielnych  teczkach  kartonowych
z rączką z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie należy stosować
kartonów archiwizacyjnych.
Materiały przekazywane do końcowego odbioru dokumentacji:

a) Dokumentacja projektowa 5 kpl.
• 1 egz. mapy do celów projektowych
• 1 egz. geotechnicznych warunków posadowienia
• 1 egz. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
• 1 egz. części ruchowej
• 1 egz. projektu budowlanego (z wymaganymi załącznikami)
• 1 egz. projektów wykonawczych
• 1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy
• 1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu
• 1 egz. inwentaryzacji zieleni i plan wyrębu
• 1 egz. inwentaryzacji przyrodniczej
• 1 egz. raportu o oddziaływaniu na środowisko
• 1 egz. operatu wodnoprawnego
• 1 egz dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej oraz wyznaczenia światła obiektów

inżynierskich (o ile wymagane)
• 1 egz. szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
• 1 egz. przedmiaru robót
• 1 szt. płyty zawierającej całość punktu a w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej

b) Dokumentacja do regulacji prawnej nieruchomości zajętych istniejącym pasem drogowym 
drogi wojewódzkiej 5 kpl.

c) Dokumentacja z wyznaczenia na gruncie linii wyznaczających teren inwestycji 4 kpl.
d) Przedmiar robót w układzie TER 4 egz.
e) Kosztorys ofertowy 4 egz.
f) Kosztorys inwestorski 4 egz.
g) Kosztorys inwestorski w układzie TER 4 egz.
h) Materiały przetargowe (zawartość wg opisu w pkt III.F) 3 kpl.

Powyższe  nie  obejmuje  egzemplarzy  przekazywanych  celem uzgadniania  bądź  opiniowania  w trakcie
procesu  projektowania.  Przed  finalnym  przekazaniem  dokumentacji  jej  ostateczny  podział  na
poszczególne etapy należy uzgodnić z Zamawiającym (jeżeli Zamawiający przewiduje etapowanie robót
dla przedmiotu zamówienia).
Terminy przekazywania wyszczególnionych elementów dokumentacji określają: harmonogram prac (pkt
V.1) oraz postanowienia zawartej Umowy o opracowanie przedmiotu zamówienia.

IV. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  podziału  całej  dokumentacji  na  etapy  (w  ramach  ceny
ofertowej). Podczas etapowania robót należy uwzględnić możliwości techniczne, w tym przebudowę
kolidujących  urządzeń  infrastruktury  technicznej  oraz  budowę  elementów  wyposażenia  (np.
kanalizacja  deszczowa,  kanały  technologiczne,  oświetlenie,  urządzenia  ochrony  środowiska,
urządzenia brd itp.).

2. Projektant  dokonując  rozeznania  w terenie,  winien przewidzieć  konsekwencje,  jakie  wiążą  się  z
wyborem  przebiegu  projektowanej  sieci  przez  daną  nieruchomość,  pod  kątem  możliwości  jej
dalszego  wykorzystania,  np.  pod  prowadzenie  określonej  działalności  bądź  zabudowę.
Nieuzasadnione działania  poprzez  umiejscowienie  sieci  w sposób  uniemożliwiający  korzystanie  z
danej  nieruchomości,  powodują  wzrost  kosztów  odszkodowań,  które  Zamawiający  lub  ZDW  w
Katowicach będzie zobowiązany ponieść na etapie realizacji zadania. Za spowodowany niewłaściwie
przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztów, Zamawiający lub ZDW w
Katowicach zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych.

3. Dla zadania  określonego w pkt  I  realizowanego w trybie ustawy [1.2] przewiduje się  że,  teren
niezbędny do zajęcia mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego (ustalonego w ramach
wykonywania  dokumentacji  do  regulacji  prawnej  nieruchomości  zajętych  istniejącym  pasem
drogowym  drogi  wojewódzkiej).  Dla  terenu  niezbędnego  do  czasowego  zajęcia  w  związku  z
przeprowadzaniem robót (w szczególności drogi objazdowe i technologiczne, przebudowa zjazdów,
przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) należy uzyskać od właścicieli oświadczenia o dysponowaniu
nieruchomością do celów budowlanych. Każda konieczność stałego zajęcia terenu poza istniejącym
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pasem drogowym wymaga zgody Zamawiającego oraz ZDW w Katowicach i może skutkować zmianą
trybu realizacji danego zadania.

4. Wykonawca  uzyska  wszystkie  niezbędne  decyzje,  postanowienia,  uzgodnienia,  opinie,  dane,
informacje  itp.,  potrzebne  dla  prawidłowego  wykonania  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie
wnioski  i  materiały  niezbędne  do  uzyskania  zezwoleń  i/lub  decyzji  administracyjnych,  przed
przedłożeniem ich organom wydającym decyzje/zezwolenia należy przedstawić do akceptacji przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji
publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do ZDW w Katowicach w terminie 5
dni  od  daty  ich  otrzymania.  Wszelkie  umowy  i  porozumienia  z  innymi  instytucjami,  które
Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji drogowej, Wykonawca
przekaże do ZDW w ciągu 5 dni  od daty  ich  otrzymania.  W przypadku warunków technicznych
uzyskiwanych  od  gestorów  sieci,  projektant  jest  zobowiązany  do  udzielenia  informacji
Zamawiającemu i ZDW, czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych
potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.

5. Wszystkie  oryginalne  dokumenty  które  nie  zostały  zamieszczone  w  PB,  winny  być  przekazane
w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny się znaleźć kserokopie dokumentów
załączonych do PB, potwierdzone „za zgodność” i opisem, iż oryginały znajdują się w PB. Dotyczy to
zarówno  samych  pism  jak  i  załączników  graficznych.  Teczka/segregator  winny  zawierać  spis
wszystkich dokumentów oraz dat ich ważności.

6. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania  w jego  imieniu  z  wnioskami
o uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń,  postanowień,  zezwoleń,  uzgodnień  i  opinii,  po
wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

7. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, wyrobów, produktów,
maszyn, urządzeń itp. w sposób utrudniający uczciwą konkurencję – zgodnie z wymaganiami art. 29
ust. 3 ustawy [1.12]. Należy dążyć do opisu elementu parametrami technicznymi i cechami jakie ma
posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych wypadkach,
w których  nie  można  spełnić  tych  wymagań  z  uzasadnionych  względów  technologicznych,
ekonomicznych,  organizacyjnych  lub  jeżeli  taki  obowiązek  wynika  z  odrębnych  przepisów,
Zamawiający  oczekuje  uzasadnienia  tego  faktu  oraz  wskazanie  w  dokumentacji  projektowej
istotnych cech charakteryzujących równoważność dla przyjętych rozwiązań opisanych poprzez znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces.

8. Dokumentacja  projektowa  powinna  spełniać  wymogi  obowiązujących  ustaw,  rozporządzeń,
Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisów w trakcie
przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do
obowiązujących przepisów.

9. W  przypadku  niekompletności  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

10. Do  opracowywanej  dokumentacji  projektowej  należy  wprowadzić  obowiązujący  kilometraż  drogi
wojewódzkiej.  Dopuszcza  się  zastosowanie  również  kilometrażu  lokalnego  (roboczego)  przy
założeniu, iż powinien on również narastać w kierunku rosnącego kilometrażu drogi wojewódzkiej.
Kilometraż drogi wojewódzkiej nr 924 rozpoczyna się od strony Kuźni Nieborowskiej, tj. od drogi
wojewódzkiej nr 921, poprzez Knurów, Czuchów, Czerwionke-Leszczyny, Stanowice, Szczejkowice do
Żor (przy DK 81,  DW 935),  czyli  początek projektowanego odcinka chodnika wraz z  kanalizacją
deszczową – należałoby przyjąć w rejonie ul. Granicznej w miejscowości Czuchów. Jeśli w projekcie,
obok obowiązującego kilometrażu drogi wojewódzkiej – będzie założony także kilometraż roboczy,
należy go przyjąć narastająco od Czuchowa w kierunku miejscowości Czerwionka-Leszczyny,Żory.

11. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na
podstawie  dokumentacji  projektowej  będącej  przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  aż  do
wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej (w ramach ceny
ofertowej) będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji
projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania
Wykonawcy.

12. Razem z protokołem przekazania dokumentacji  Wykonawca złoży oświadczenie, podpisane przez
projektantów,  sprawdzających  oraz  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy,  iż
przekazywana dokumentacja jest:
 sporządzona  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  normami,

wytycznymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
 kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 kompletna pod względem uzgodnień branżowych i spełnienia warunków w nich zawartych,
 kompletna  pod  względem  wymagań  wynikających  z  wydanych  decyzji,  w  tym  m.in.  decyzji

środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
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 sprawdzona pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

13. Wytyczne Techniczne [2.6] oraz Wytyczne Projektowe [2.7] są dostępne na stronie internetowej
www.zdw.katowice.pl. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bieżącego  śledzenia  aktualności  tych
Wytycznych  i  zapewnienia,  by  ostateczna  wersja  dokumentacji  projektowej  zawierała  aktualne
zapisy na dzień oddania dokumentacji.

V. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji

1. Harmonogram prac (HP)

Dla  zapewnienia  możliwości  monitorowania  postępu  prac,  Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do
zatwierdzenia  HP.  Wykonawca  przedstawi  w  nim  daty  wykonania  poszczególnych  elementów
dokumentacji, zgodnych z wyceną przedmiotu zamówienia określoną w ofercie. Dodatkowo należy ująć
terminy  planowanych  wystąpień  do  gestorów  sieci  o  warunki  techniczne  (przebudowy,  przyłączeń,
odprowadzenia  wód)  oraz  uzgodnień.  W  przypadku  wykonywania  opracowań  służących  wydaniu
dokumentu  urzędowego  (np.: opracowania  środowiskowe,  operaty  wodnoprawne)  należy  wyraźnie
oznaczyć  planowany  termin  złożenia  stosownych  materiałów  oraz  termin  uzyskania  dokumentu,
wynikający z przepisów prawa. Zatwierdzenie HP przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych
zobowiązań umownych. W HP winna być przedstawiona kwota brutto za dany element rozliczeniowy.
Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia HP w terminie do 1 tygodnia od daty podpisania umowy. Kolejne
HP Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w przypadku wystąpienia opóźnień lub
zmian  związanych  z  terminem  wykonania  poszczególnych  elementów  dokumentacji  projektowej,  z
wyjaśnieniem dlaczego nastąpiły zmiany.

2. Sprawozdanie z postępu prac (SP)

Do 5-go dnia każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesiącu.  Zostaną  w nim  określone  również  planowane  na  bieżący  miesiąc  zadania  do
wykonania  mające na celu poprawne i  terminowe wykonanie dokumentacji.  W SP winna się również
znaleźć informacja o ewentualnych zagrożeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczególnych
elementów rozliczeniowych.

3. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. RT
może  być  zwołana  na  wniosek  Zamawiającego  lub  Wykonawcy.  Miejscem  spotkań  jest  siedziba
Zamawiającego  lecz  w  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  inne  miejsce  spotkania.  Głównymi
celami RT jest:
a) omówienie harmonogramu prac projektowych,
b) omówienie przez Wykonawcę proponowanych rozwiązań projektowych,
c) przedstawienie przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych,
d) uzgodnienie rozwiązań projektowych bądź wskazanie konieczności ich modyfikacji.

Każda Rada Techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu/notatki, do wykonania czego zobowiązany
jest Wykonawca. Proponowana treść notatki zostanie przekazana do Zamawiającego. W przypadku braku
uwag zostanie ona zaakceptowana i przesłana Wykonawcy, który przekażę ją pozostałym uczestnikom
spotkania. Nie wyklucza się sporządzenia protokołu/notatki bezpośrednio po spotkaniu.

4. Inne
Niezależnie  od  opisanych  powyżej  rozwiązań,  mających  na  celu  zapewnienie  jak  najwyższej  jakości
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do składania i uzgadniania przez ZDW w Katowicach
cząstkowych rozwiązań projektowych.
Zamawiający  lub  ZDW  w  Katowicach  dopuszczają  możliwość  zlecenia  na  przeprowadzenie  kontroli
dokumentacji projektowej niezależnej Jednostce.

VI. Wycena, rozliczenie i odbiór dokumentacji

1. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wejściowych koniecznych
do realizacji  dokumentacji,  wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie
niezbędnym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego objętego zamówieniem oraz
wszystkie elementy dokumentacji  określone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna uwzględniać
koszty  wynikające  z  wymagań  określonych  w  pkt  III niniejszego  OPZ  oraz  koszty  udziału  w
postępowaniu  przetargowym  na  wykonanie  robót  budowlanych  (m.in.  w  zakresie  udzielania
odpowiedzi  na  zapytania  ofertowe)  oraz  przeniesienia  na  Zamawiającego  autorskich  praw
majątkowych do rozporządzania i korzystania z przedmiotu zamówienia.
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2. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania płatności częściowych za wykonane w całości
elementy rozliczeniowe przedstawione w ofercie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za
rzeczywiście  wykonany zakres  prac  projektowych,  wg ich  wartości  zawartych  w wycenie,  jednak
wynagrodzenie to nie będzie większe niż cena wskazana w ofercie.

3. Kompletną dokumentację projektową i geodezyjną należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego,
wraz z uzyskaną pozytywną opinią wydaną przez ZDW w Katowicach.

4. Weryfikacja dokumentacji  nastąpi  w ciągu 30 dni  roboczych,  a następnie po stwierdzeniu,  że
dokumentacja  została  prawidłowo  wykonana  oraz  złożona  w  ilości  przewidzianej  umową,  zostaje
sporządzony  protokół  odbioru  podpisany  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego
wskazanego w umowie.

5. Kopia protokołu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.
6. Protokół  odbioru,  podpisany  przez upoważnionych przedstawicieli  wskazanych w umowie,  jest

podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dokumentację.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji projektowej i/lub geodezyjnej

z założonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja zostaje zwrócona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.

VII. Przepisy związane

[1.1] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych

[1.2] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
[1.3] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
[1.4] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
[1.5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[1.6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
[1.7] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
[1.8] Ustawa z dnia 03.10.2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
[1.9] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne
[1.10] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[1.12] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
[1.13] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
[1.14] Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
[1.15] Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
[1.16] Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30.05.2000 r.  w  sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie

[1.17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

[1.18] Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25.04.2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

[1.19] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

[1.20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

[1.21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

[1.22] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie

[1.23] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24.07.2006 r.  w  sprawie  warunków,  jakie  należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego

[1.24] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23.12.2011 r.  w  sprawie  dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

[1.25] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20.12.2011 r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania
koncesji

[1.26] Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25.04.2012 r.
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w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

[2.1] Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych.  Część  1  i 2.  GDDP
Warszawa 1998 r.

[2.2] Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego - GDDKiA, Warszawa 2009 r.
[2.3] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM, Warszawa 2001 r.
[2.4] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, Warszawa 1997 r.
[2.5] Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji

I kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.,
[2.6] Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
[2.7] Wytyczne Projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
[2.8] Zasady  sporządzania  dokumentacji  określających  warunki  hydrogeologiczne  w  związku

z projektowaniem dróg krajowych i autostrad – Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska,
Warszawa 2006 r.
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